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1. Oneri della sicurezza 

 L’analisi dei costi della sicurezza viene di seguito ottenuta in forma analitica; nel 
computo sono stati considerati i prezzi unitari riportati nel “Prezziario ANAS 2016 ”, 
“Prezziario di riferimento delle opere e dei lavori pubblici della Regione Piemonte” mentre per 
l’analisi dei nuovi prezzi si è utilizzato il “Prezziario Cantieri A32 – Torino_Bardonecchia”.  

Secondo il punto 4.1.6, dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, il compito di liquidare gli 
oneri della sicurezza spetta al Direttore dei Lavori, che liquida l’importo relativo ai costi della 
sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il Coordinatore della 
Sicurezza in fase di esecuzione. 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione predisporrà lo Stato di 
Avanzamento Lavori delle opere di Sicurezza (SALS). Tale SALS verrà consegnato al Direttore 
Lavori il quale provvederà a liquidare tali oneri secondo quanto previsto nel Contratto. 

Si riporta nel seguito un elenco non esaustivo di misure di sicurezza generale che danno 
seguito agli oneri per la sicirezza: 

 la recinzione del cantiere; 

 i servizi igienico-assistenziali; 

 gli accessi, la viabilità principale del cantiere e le sistemazioni dei piazzali; 

 la segnaletica; 

 attrezzature e materiali sanitari; 

 mezzi di estinzione degli incendi e le misure di sicurezza contro i possibili rischi 
di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati 
in cantiere; 

 le protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti 
dall’ambiente esterno; 

 le protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area di cantiere 
di linee aeree e condutture sotterranee; 

 gli impianti di alimentazione e le reti principali di elettricità, acqua, gas ed 
energia di qualsiasi tipo se vengono utilizzati prevalentemente ai fini della 
sicurezza; 

 gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

 le misure relative alla gestione degli “elementi d’uso comune” (elementi d’uso 
comune: opere provvisionali, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 
protezione collettiva); 

 le riunioni di coordinamento con il personale tecnico delle imprese; 

 i dispositivi di protezione individuale necessari per lavorazioni interferenti; 

 il parapetto sul bordo scavo e come protezione di caduta verso il vuoto. 
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1.1 Computo degli oneri della sicurezza 

1.1.1 C – Viabilità di collegamento cantiere: C2_Cantierizazzione 
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