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Oneri della sicurezza

1. Oneri della sicurezza

L’ analisi dei costi della sicurezza viene di seguito ottenuta in forma analitica; nel
computo sono stati considerati i prezzi unitari riportati nel “Prezziario ANAS 2016 ”,
“Prezziario di riferimento delle opere e dei lavori pubblici della Regione Piemonte” mentre per
I’analisi dei nuovi prezzi si é utilizzato il “Prezziario Cantieri A32 — Torino_Bardonecchia”.

Secondo il punto 4.1.6, dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, il compito di liquidare gli
oneri della sicurezza spetta al Direttore dei Lavori, che liquida I’importo relativo ai costi della
sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione predisporra lo Stato di
Avanzamento Lavori delle opere di Sicurezza (SALS). Tale SALS verra consegnato al Direttore
Lavori il quale provvedera a liquidare tali oneri secondo quanto previsto nel Contratto.

Si riporta nel seguito un elenco non esaustivo di misure di sicurezza generale che danno
seguito agli oneri per la sicirezza:

e larecinzione del cantiere;

e i servizi igienico-assistenziali;

e gli accessi, la viabilita principale del cantiere e le sistemazioni dei piazzali;
e lasegnaletica;

e attrezzature e materiali sanitari;

e mezzi di estinzione degli incendi e le misure di sicurezza contro i possibili rischi
di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati
in cantiere;

e le protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall’ambiente esterno;

e le protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area di cantiere
di linee aeree e condutture sotterranee;

e gli impianti di alimentazione e le reti principali di elettricita, acqua, gas ed
energia di qualsiasi tipo se vengono utilizzati prevalentemente ai fini della
sicurezza,

o gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

e le misure relative alla gestione degli “elementi d’uso comune” (elementi d’uso
comune: opere provvisionali, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva);

e le riunioni di coordinamento con il personale tecnico delle imprese;
e idispositivi di protezione individuale necessari per lavorazioni interferenti;

e il parapetto sul bordo scavo e come protezione di caduta verso il vuoto.
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1.1 Computo degli oneri della sicurezza

1.1.1 C - Viabilita di collegamento cantiere: C2_Cantierizazzione

M.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLD
RIPORTO 17 136,75
14 BOYX DI CANTIERE realirzatn da struttura di base, sollevat ... Hrico, accessord var Costo
28_A05.030.015 primo mese o fradone d mese
area barpcche 2% 1% 1% 1 2,00
Totale Cadauno 2,00 34475 689,50
15 BOX DI CANTIERE realirrato da struttura di base, sollevat ... Cosho per ogni mese o
IB_AD5.D30.020 frazione o mese Suctesshvo al primo
ared baroche 52 1% 1% 1 52,00
Totale Cadauno 52,00 131,31 6 B28,12
1& SET DI VENTILAZIONE complto F maniootto da 7,00 m e mot .. oni: 3,6<10,5x3cm;
2B.A10.A35.005 peso 18,3 kg; diametro maricotto: 25cm
Wentilazone Cassone edisterte 10*1%1 %1 10,00
Totale Cadauno 10,00 A0a,78 4 087,80
17 CARTELLONISTICA da applicare A MURD o su superfid lisce ... della fese di havoro
28.A20_A20.005 Cartedlo LxH=35x12,50cm - d =4,00 m
segaletica di canbiere B0 * 1% 1 %1 80,00
Tolale Cadauno 80,00 045 35,00
1B CARTELLONISTICA da applicare A MURD o su supefici lisce ... urata dedla fase di kavoro.
I8 _AD0_AZD.0AD Cartelln LxH=50x70 om - d=16m.
segaletica di canbiere 40 * 1% 1 %1 40,00
Tolale Cadauno 40,00 1,36 .40
19 Wolo O sistemna di comunicazione, tramite coppia di RICET ... alla rona confinata ed
28_A20_E15.005 operaton edemi. ok Par un e
Cormunbcazions per lavorazion] & Bpasion] imMemo cassons 54 * 1% 1+ 1 54,00
Tolale Cadauno 54,00 B,29 47 66
20 CALCESTRUZZOD MOM STRUTTURALE - CLASSE DI RESISTENZA 2530 (ROK>=30
E.003.030.b H/'mmq)
Basamenl anea baracche & rona depodili 9736 * 1% 1% 1 973,60
Totalke: m? 973,60 106,46 103 649,46
21 NOLD DI GRUPPO ELETTROGEND - DELLA POTENZA D 11 KVA FINO A 25 KVA
LODL0H0.b
Gruppo eettmogenc
adeguamento siemico carmeqgiata salita (utilizzo per S0% della durata previsto da 1 680,00
cronaprogramena gl laverd ) 336 % 0.5 * 10
adeguaments sismico carmeggiata discesa (utiiczo per 30% della durata prevista da 1 580,00
cronaprogramema gl lavord ) 336 % 0,5 * 10
Totaie h 3 360,00 15,05 50 568,00
22 TORRE SCALA 1.50002.0 M (FORNITURA)
PADET
Tord Scala in comrgpondenza delle ple esishert], ple nuove & pile provvisore BID* 1= 1 * 30,00
1
Totake m E90,00 656,08 619 511,20
i TORRE SCALA 1.5002.0 M {mantaggic e smaontaggic)
PA.OBE
Tord scale in comispondenza delle pile esistent], ple nuove e pile provyisone 1313 * 1% 1 131300
1
Tolake m 131300 64,91 BS 236,83
24 TORRE DT CARICO (Forritura)
PA.OED
A RIPORTARE Cantierizzaziomne B71 098,97
A RIPORTARE Oneri della sicurezza 871 098,57
A RIPORTARE 858 335 72
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M. !
ARTICOLG INDICAZFIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
RIPORTO 598 335,72
Pensate per il raggiungimento delle zone non sogetie a varo tramite trand jack per 125,13
esequire il carico del materiale utile alle giunzioni dei condi 125,33 1%1 %1
Totale m 125,33 1 522,68 1590 837,48
5 TORRE DI CARICD montaggio & smontaggio)
PA.O50
Penzate per il raggiungimento delle zone non sogette a varo ramite trand jack per 376,00
esequire il carico del materiale utile alle gungoni dei conci 376 * 1% 1% 1
Totale m 376,00 58,59 33 460,24
26 ZAVORRE IN CALCESTRUZZO (REALTZZAZTONE)
PADS1
Evertuali Zavorre per torre di carico 10 1% 1% 1 10,00
Tatale Cadauno 10,00 71,32 713,20
27 ZAVORRE IN CALCESTRUZZO (POSA IN OPERA)
PADSZ
Evertuali Zavorre per torre di carico 10 1% 1% 1 10,00
Tatale Cadauno 10,00 7564 796,40
28 PONTEGGI A GIUNTO TUBD - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.001.001.000.a
panteggio al'intema delle pile esistenti per le operazioni di adeguamento sismico 1404 1 404,00
Totale m* 1 404,00 12,70 17 830,80
29 PONTEGGI A GIUNTO TUED - PER OGKI MESE TN FIU O FRAZIONE
SIC.001.001.010ub
ponteggio al'intemo delle pile esistenti per ke operazioni di adeguamento sismico 30880 30 830,00
Totale m* 30 830,00 0,50 27 792,00
0 IMPALCATI - PER ALTEZZE DEL PIAND DI PROTEZIONE DA M 2,00 A M 4,00
SIC.001.001. 0452
Impalcato per 'sssemblaggio dei conci 56 * 2,7 ¥ 54 % 1 816,48
Totale m* 516,48 12,30 10042,70
3 IMPALCATI - PER OGNI METRO DT ALTEZZA, O FRAZIOMNE, OLTRE I M 4,01
SIC.001.001.045.b
Impalcato per 'sssemblaggio deiconc 21* 2,7 %54 %1 306,18
Totale m* 306,18 281 850,37
32 POMTE A SBALTO
SIC.001.001.050
Ch*rrm"'ume"rh:l & di sotto del cocio intorno alla pila raggiungibile da torme scala 280 % 1 F 280,00
1*%1
Totale m* 280,00 24,70 6 916,00
i3 SPOGLIATOID PREFABBRICATD COM SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MESE O
SIC.001.002.005.5 FRAZIONE
area baracche 8% 1% 171 8,00
Tatale Cadauno 8,00 334,30 2 674,40
34 SPOGLIATOID PREFABBRICATO COM SERVIZIO ISIEMICO - PER OGMI MESE IN PIU O
SIC.001.002,005.b FRAZIOME
area baracche 208 ¥ 1 %1% 1 208,00
Tatale Cadauno 208,00 150,50 31 387,20
£ SOVRAPPREZZD SPOGLIATOIO PREFABERICATO PER ARREDD - PER IL PRIMO MESE O
SIC.001.002.010.3 FRAZIONE
A RIPORTARE Cantierizzazions 1194 409,76
A RIPORTARE Oneri della sicurezza 1 194 409,76
A RIPORTARE 121 646,51
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ARTICOLO INDICAZFIONE DEI LAVORI E DELLE PROWWISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1221 846,51
area barscche 85171 %1 8,00
Totale Cadauno &,00 256,40 2 051,20
35 SOVRAPPREZZ0 SPOGLIATIOND PREFABERICATO PER ARRED - PER. OGN MESE IN PIU
SIC.001.002.010.b 0 FRAZIONE
area barscche 208 %1 %1% 1 208,00
Totale Cadauno 208,00 26,26 5 462,08
37 UFFICIC PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC001.002.015%a
Zonaufid 5*1%1%1 500
Totale Cadauno 500 254,40 1 422,00
33 UFFICIC PREFABBRICATO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC001.002.015%a
LOCALEVISITATORIZ *1 %1% 1 2,00
Totale Cadauno 2,00 284,40 E6E,80
£ UFFICIO PREFABBRICATD - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
SIC.001.002.015.b
Zonauffid 130*1*1%1 130,00
Totale Cadauro 130,00 113,20 14 716,00
40 LFFICIO PREFABBRICATO - PER OGNI MESE TN FIU O FRAZIONE
SIC.001.002.015.b
LOCALE VISITATORISZ*1%1 %1 52,00
Totale Cadauno 52,00 113,20 5 836,40
41 BAGMNO CHIMICO PORTATILE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC.001.002.025.a
area baracche e area di cantere in generale 0% 1% 1 %1 10,00
Totale Cadauno 10,00 285,00 2 890,00
42 BAGNO CHIMICO PORTATILE - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
SIC.001.002.025.b
area baracche & area d canfiere ingenerale 2601 %1% 1 260,00
Totale Cadauno 260,00 70,30 18 278,00
43 DEPCOSITI CASSONE METALLICD MC & - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SHC.001.005.001.a
cassoni di raccolta ifi 6 * 1 %1 %1 6,00
Totale Cadauno 6,00 9280 E56,80
44 DEPOSITI CASSONE METALLICD MC & - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
SIC.001.005.001.b
cassoni di racoolta ffud 156 * 1 %1 %1 156,00
Totale Cadauno 156,00 3710 5 787,60
45 SEREATOI AUORI TERRA - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
SIC001.006.001.1.a
Serbatuic benzina 2 ¥ 1% 1% 1 2,00
Totale Cadauno 2,00 150,00 300,00
45 SEREATOL FUORI TERRA - PER OGMI MESE IN PIU O FRAZIONE
SIC.001.006.001.1.b
Serbatoio benzina52 %1% 1%1 52,00
Totale Cadauno 52,00 60,00 3 120,00
A RIPORTARE Cantierizzazione 1 255 448,64
A RIPORTARE Oneri della sicurezza 1 255 448,64
A RIPORTARE 1 282 685,39
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ARTICOLO INDICAFIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1 282 685,39
47 PARAPETTI - TN LEGMNO
SIC.002.001.005.2
parapetti per la chiusra dei conci di viadoto 1000 %1 %1 %1 1 000,00
Totale m 1 (000,00 14,00 14 000,00
43 PARAPETTI - IN LEGNO
SIC.002.001.005.2
parapetti per la chiusra dei condi di viadotto laterali 2500 2 600,00
425 425,00
Totale m 3 (025,00 14,00 42 350,00
49 PASSERELLA CARFAEILE
SIC.002.001.015.2
passerells metallica carrahile per copertura buchi oscavi 18 %1 %1% 1 18,00
Totale m* 18,00 76,00 1 368,00
50 TETTOIA DI PROTEZIONE
SIC.002.001.035
Tettoia di proteriona/Capannina di saldatura 300%1 %1% 1 300,00
Totale m 300,00 12,30 3 650,00
51 TAPFI A FAUNGD PER. BARRE DI RIPRESA - DIAMETRO FERRI 8-18 MM
SIC.002.001.055.a
funghetti 2000 * 1% 1% 1 2 000,00
Totale Cadauno 2 (000,00 040 500,00
52 TAPFI A AUNGD PER. BARFRE DI RIPRESA - DIAMETRO FERRI 19-32 MM
SIC.002.001.055.b
funghetti 2000 *1*1 %1 2 000,00
Totale Cadauno 2 000,00 0,50 1 000,00
53 MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI - SENZA VALWOLA (MONOUSO)
SIC.002.002.000.2.a
Mascherina facdale 486500 %1%1%1 48 500,00
Totale Cadauno 43 600,00 016 7 776,00
£a MASCHERA DI PROTEZIOMNE DALLE POLVERT - COM VALVOLA
SIC.002.002.010.2.b
Maschering facdale 10951 %1%1%1 10 951,00
Totale Cadauno 10 951,00 0,36 3%42,36
55 GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA, - TN TESSUTO
SIC.002.0032.025.1.a
Guant protettivi B475 1% 1 %1 5 475,00
Totale Cadauno 5 475,00 0,60 3 285,00
56 GUANTI DI PROTEZIONE DAL FREDDOD - IN MATERIALE ACRILTCO, IDROFIGD TERMICD
SIC.002.0032.025.2.a
Guant pobetthi G475 1%1 %1 5 475,00
Totale Cadauno 5 475,00 042 2 299,50
57 GILET AD ALTA VISIBILITA
SIC.002.002.055
Gilet alta visibilta 48500 1 *1 % 1 43 600,00
Totale Cadauno 43 600,00 0,0 1%44,00
L TAPPI AURICOLARI ANTIRUMORE - IN SCHIUMA DI POLIURETANG MOREIDO
SIC.002.002,075.2a
A RIPORTARE Cantierizzaziomne 1337 903,50
A RIPORTARE Oneri della sicurezza 1 337 903,50
A RIPCRTARE 1 365 140,25
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e INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1385 140,25
Oroproteton 48600 * 1* 1% 1 48 600,00
Totale Cadauno 43 500,00 0,18 8 748,00
53 TMBRACATURA ANTICADUTA - AD DUE PUNTI DI ATTACCO
SIC.002.002.080.0
Sistemi anticaduta 4200 F 1% 1% 1 4 200,00
Totale Cadauno 4 200,00 0,50 2 100,00
&0 FUME DT SICUREZZS,
SIC.002.002.095
Sistermi anticaduta 4200 * 1%1 %1 4 200,00
Totale Cadauno 4 200,00 0,65 2 772,00
&1 CARTELLT ANTINCEMDIO
SIC.003.003.001
Antincendio 1750 % 1 %1 %1 1 750,00
Tatale Cadauno 1 750,00 0,34 535,00
&2 QUADRO ELETTRICD GENERALE - DA 32 A
SIC.003.004.020.a
Eetrico243*1%1*%1 243,00
Totale Cadauno 243,00 20,17 490131
&3 QUADRO ELETTRICD GENERALE - DA 100 &
SIC.003.004.020.c
EletricoB1 *1%1%1 81,00
Totale Cadauno 81,00 4,53 1986,93
&4 FARD ALOGEND COM GRADO DT PROTEZIONE TP6S - DA 1000 W
SIC.003.004.035.b
Eetrico 270*1%1 %1 770,00
Totale Cadauno 270,00 2.30 621,00
€5 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGOMALE TN LAMIERA DT ALLUMINIO 25710 PELLCL.Z
CIC.O04.002.001.7.a | LATOYDIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
s 5,00
Totale Cadauno 5,00 7712 135,60
&5 SEGNALE TRIANGOLUARE O OTTAGONALE TN LAMIERA DI ALLUMINIO 25710 PELLCLZ
CIC.O04.002.001.25 | LATOYDIAMETRO M 90 - PER OGNI MESE TN PIU O FRAZIONE
130 130,00
Totale Cadauno 130,00 5.75 747,50
&7 SEGNALE CIROOLARE O ROMBOIDWLE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELLCLZ
CIC.004.002.005.2.5 | DIAMETRO/LATO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
] 23,00
Totale Cadauno 23,00 43,06 930,33
&3 SEGNALE CIROOLARE O ROMBOIDWLE TN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELLCLZ
CIC.004.002.005.2. | DIAMETRO/LATO CM 90 - PER O6GNI MESE TN PIU O FRAZIONE
520 520,00
Totale Cadauno 520,00 %13 4 747,60
£3 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN PVC RIGIDO - DIMEMSIONT CM 100140
SIC.004,002.015. L.a
3*1%1%1 3,00
Totale Cadauno 3,00 4,23 72,69
A RIPORTARE Cantierizzazione 1366 321,51
A RIPORTARE Oneri della sicurezza 1 366 321,51
A RIPORTARE 1393 556,26
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e INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA’ PREZZO IMPORTO
RIPORTO 1393 558,26
0 MEZZ] E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - TABELLE LAVORI - TABELLE LAVORT
SIC.004.002.020
cartello di cantiere 2 ¥ 1% 1 %1 2,00
Totale Cadaunc 2,00 21,69 4338
7 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED
SIC. 004,004,001
Segnaletica di siourezza lumingsa 16200 * 171 %1 16 200,00
Totale Cadauno 16 200,00 0,85 13 770,00
72 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSD - PER OLTRE DUE DIPENDENTI
SIC,004,005.,005.b
Primo Soccorso 5% 1% 1% 1 5,00
Totale Cadauno 5,00 220,00 1 100,00
73 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.004.005.010
Primo Soccorsn 5 ¥ 1%1 %1 5,100
Totale Cadauno 5,00 25,80 129,00
4 EARELLA PIEGHEVOLE - IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
SIC.004.005.020.a
Primo Socoorso 17010 ¥ 1% 1% 1 17 010,00
Totale og 17 010,00 0,30 5 102,00
75 ESTINTORE A POLVERE 12 KiG PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE 0 FRAZIONE
SIC.004,006.001.1.a
Antincendio 30*1%¥1%1 30,00
Totale Cadauno 30,00 22,00 650,00
76 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA - PER OGN MESE IN FIL O FRAZIONE
SIC.004,006.001. 1.6
Antincendio 780 *1 %1% 1 730,00
Totale Cadauno 730,00 4,00 3 120,00
77 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KIS PRESSURIZZATA - PER IL PRIMO MESE O
SIC.004,006,001.2.a | FRAZIONE
Antincendin 2 ¥1%1%1 2,100
Totale Cadauno 2,00 84,60 168,20
! ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA - PER OGMNI MESE IN PIU
SIC.O04.006,001.2.8 | O FRAZIONE
Antincendio 52 *1%1%1 52,00
Totale Cadauno 52,00 13,74 1 026,48
73 ASSEMBLEE - 05T ORARIO AD PERSONAM PER OGN RESPONSAEILE
SIC.005.00L.001.2
Coordinamento 1080 * 1 %1% 1 1 080,00
Totale b 1 080,00 3357 35 255,50)
8 ASSEMBLEE - COSTO AD PERSONAM LAVORATORI
SIC.005.00L.001.b
Coordinamento 540 * 1% 1%1 540,100
Totale b 540,00 73,24 12 549,60
81 DIRIGENZA E CONTROLLO
SIC.005.002.002
Mantenimento condizioni di cantiere 1620 1 %1 %1 1 620,00
A RIPORTARE Cantierizzazione 1440 247,77
A RIPORTARE Oneri della sicurezza 1 440 247,77
A RIPORTARE 1457 48452
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M. '
ARTICOLD INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTOD
RIPORTO 1457 434,52
Totale b 1 620,00 2841 45 024,20
52 DIRIGEMZA E CONTROLLO
SIC.005.002.002
460 450,00
Totaha b 450,00 2841 13 068,50
83 IMPLAMNTO O VENTILAZIONE IM GALLERTA
SL001.083
Vertilazions Cassone esistents
adeguamentn sismico cameggiata salita (utiizzo per 50% dellz durata previsto da 1630,00
cronoprogramma dei lavari ) 336 % 0,5 * 10
adeguarmento sismico cameggiata discesa (utlizzo per 50% della durata prevists da 1 630,00
cronoprogramma dei laveri ] 336 % 0,5 * 10
Totde b 3 350,00 61,59 204 286,40
Totale C_2 - Cantierizzazione Euro 1 707 626,97
Totale 100 - Oneri della sicurezza Euro 1 707 626,97
Tatale Lavar SITAF Euro 1707 626,97
Importo Lavori Eure 1734 863,72
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IMPORTO COMPLESSIVD DELL'OPERA

INDICAZIONE DEL LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALT IMPORTI TOTALL
A) LAVDRI
Laviari SITAF 1707 626,97
C - Viabilita di collegamento cantiere/Cantierizzazione 1707 626,97
100 - Oneri della sicurezza 1 707 626,97
C_2 - Cantierizzazions 1 707 626,97

IMPORTD LAVORI Euwro
Importo dei lavori soggett a ribasso d'asta Furo

B) SOMME A DISPOSLIIONE
TOTALE S0MME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVD DELL'OPERA Euro 1 707 626.97
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